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COMUNE DI CASAPESENNA

PROVINCIA DI CASERTA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA ROMA, VIA DON PEPPE DIANA E TRATTI DI STRADE
COMUNALI

STRALCIO VIA ROMA

QUADRO ECONOMICO

A)

B)

Lavori

al

TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO A MISURA

b2
b3

b4

b5
b6
b7
b8
b9
b10

Importo lavori a misura
di cui manodopera € 93.082,69

oneri a discarica
oneri sicurezza daP.S.C.

oneri a discarica € 5.000,00
0.S.- da P.S.C. € 7.000,70
Totale non seggetti a ribasso € 12.000,70

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

Somme a disposizione dell’Amministrazione

imprevisti compreso iva
rilievi accertamenti , indagini

Spese tecniche per progettazione, direzioni lavori e
coordinamento della sicurezza

collaudo tecnico amministrativo, assistenza al rup
contributo per ANAC

Iva sui lavori (10% di A)
Iva su spese tecniche (22% di b3-b4-b5-b9)

C.N.P.A.LA. (4% di b3-b4-b5)
oneri R.U.P.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COMPLESSIVO (A) + (B)

a

an
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426.208,24

5.000,00
7.000,70

426.208,24

17.048,33
1.000,00

61.454,18

19.385,28
225,00
43.820,89
18.724,87
3.273,58
8.524,16

IL PROGETTISTA

438.208,94

173.456,30

611.665,24




